

ZMLUVA O DIELO

číslo: 001/2020

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

- a/. OBJEDNÁVATEĽ:** Obec Slovenská Ľupča
Sídlo: Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 00313823
DIČ: 2021121421
V zastúpení: Mgr. Roland Lamper - starosta obce
- b/. ZHOTOVITEĽ:** Ing. arch. Petra Adamczaková
Kalinčiakova 12, 974 05 Banská Bystrica
Bankové spojenie: Fio banka a.s., pobočka Bratislava
IBAN: SK88 8330 0000 0029 0178 2803
IČO: 41743661
DIČ: 1034260238

II. PREDMET PLNENIA

Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie:

„ZMENY A DOPLNKY Č. 5 ÚPN OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA“

Návrh Zmien a doplnkov č.5 ÚPN obce Slovenská Ľupča (ďalej "ZaD č.5 ÚPN") bude spracovaný v rozsahu textovej a grafickej časti Územného plánu obce Slovenská Ľupča v znení ZaD, riešený bude ako samostatná príloha územnoplánovacej dokumentácie.

Textová časť bude spracovaná ako samostatná príloha a bude obsahovať návrh na doplnenie, prípadne vypustenie častí textu jednotlivých kapitol ÚPN. Grafická časť bude vypracovaná formou samostatných priesvitných náložiek častí jednotlivých výkresov dotknutých navrhovanými zmenami, na ktorých budú vyznačené len zmeny navrhované v ZaD č.5 ÚPN.

ZaD č.5 ÚPN budú spracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Podkladom pre spracovanie ZaD č.5 ÚPN bude projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre stavbu "Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča", ktorú obci poskytne Národná diaľničná spoločnosť a.s..

III. ČAS A ROZSAH PLNENIA

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie zmluvnej dokumentácie v nasledovných termínoch pre jednotlivé etapy spracovania územnoplánovacej dokumentácie:

1. Návrh ZaD č.5 ÚPN obce Slovenská Ľupča, v počte 3 paré + 1 kópia v digitálnej forme na CD nosiči (vo formáte PDF) - v lehote **30 pracovných dní od účinnosti zmluvy o dielo.**
2. Upravený návrh ZaD č.5 ÚPN obce Slovenská Ľupča v počte 2 paré + 1 kópia v digitálnej forme na CD nosiči (vo formáte PDF) - v lehote **20 pracovných dní od doručenia výsledného vyhodnotenia pripomienok z prerokovania návrhu obcou.**
3. Čistopis ZaD č.5 ÚPN obce Slovenská Ľupča, v počte 3 paré + 1 kópia v digitálnej forme na CD nosiči (vo formáte PDF) - v lehote **10 pracovných dní od pokynu od obce po schválení návrhu Zmien a doplnkov č.4 v obecnom zastupiteľstve.**

Plnenie závisí od spolupôsobenia objednávateľa, ktorý sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi v lehote do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy podklady k schváleným Zmenám a doplnkom ÚPN Slovenská Ľupča a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre stavbu "Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča".

IV. CENA

1) Dohodnutá zmluvná cena za spracovanie dokumentácie po dohode zmluvných strán predstavuje celkovú cenu: **3 400,- €**, slovom: **tritisícštyristo Eur**. Spracovateľ nie je platcom DPH.

Čiastková cena za jednotlivé etapy spracovania diela:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Návrh ZaD č.5 ÚPN obce Slovenská Ľupča | |
| Cena za spracovanie návrhu | = 2 600,- € |
| 2. Upravený návrh ZaD č.5 ÚPN obce Slovenská Ľupča | |
| Cena za spracovanie upraveného návrhu | = 500,- € |
| 3. Čistopis ZaD č.5 ÚPN obce Slovenská Ľupča | |
| Cena za spracovanie čistopisu | = 300,- € |

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

O zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednávateľ je povinný uhradiť predloženú faktúru s termínom splatnosti 14 dní od doručenia príslušnej faktúry.

Odmena je splatná po čiastkach, na základe faktúry predloženej zhotoviteľom po ukončení prác na danej etape diela.

VII. ZMLUVNÉ POKUTY

V prípade omeškania plnenia zmluvných prác zo strany zhotoviteľa bez opodstatneného zdôvodnenia, zníži sa dohodnutá cena prác o 0,05 % za danú etapu prác za každý deň omeškania plnenia.

V prípade omeškania s úhradou faktúry, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

VIII. OSTATNÉ UJEDNANIA


V prípade ak objednávateľ pozastaví alebo ukončí obstarávanie Návrhu ZaD č.5 ÚPN pred jeho skončením, má zhotoviteľ právo vystaviť žiadateľovi faktúru zodpovedajúcu rozsahu vykonaných prác.

Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sa budú realizovať formou písomného dodatku po vzájomnej dohode zmluvných strán.


Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Slovenská Ľupča.

Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju bez výhrad pochopili, ju podpísali.

dňa: 10.9.2020


Za objednávateľa:
Mgr. Roland Lamper
starosta obce




Za zhotoviteľa:
Ing. arch. Petra Adamczaková
autorizovaný architekt SKA