ZMLUVA O DIELO¢. 1 /2016

uzatvorena v zmysle ust. § 536 zak.c. 513/91 Zb. Obchodného zakonnika

CL. 1
Zmluvné strany

Objednavatel Obec Slovenska Lupca

so sidlom Nam. SNP 13, Slovenska Lupca
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna a.s.

IBAN: SK3409000000005050006892
1CO: 00313823
DIC: SK2021121421

zast. Ing. Miroslav Macdk, starosta obce
povereny stavebny dozor : Holkova Anastazia

Zhotovitel”
obchodné meno: Aquaizol s.r.o
miesto podnikania : Zvolenska cesta 18
Banska Bystrica
1ICO: 36641049
DIC: SK2022058049
CL.2
Predmet zmluvy
2.1.  Predmetom plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy o dielo je zhotovenie diela (dodavka

2.2

.

2.4.

1.

stavebnych prac a materialov, doprava a suvisiace dodavky) na stavbe:

Oprava strechy na MS — nad kotolnou, kuchyriou a kanceliriou
Zhotovitel' zrealizuje stavbu podla rozsahu dicla ktora je uvedena vo vykaze vymer
a rozpocte, ktory je prilohou k zmluve.

Objednavatel’ sa zavédzuje, Ze riadne a v¢as dokoncenu stavebnu realizaciu prevezme,
zaplati za zhotovenie dohodnutt cenu a poskytne zhotovitel'ovi dojednané spolupdsobenie.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v¢as dokoncené dielo zhotovené bez zavad prevziat
a zaplatit’ dohodnutt cenu.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' pre objednavatel'a stavebnu realizaciu v zmysle
doporucenych prislusnych noriem a predpisov, ako aj platnych STN.

€L:3
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje predmet diela dojednany v rozsahu a podl'a CL.2
tejto zmluvy v nasledovnych terminoch :
Termin zahajenia: 22.07.2016
Termin dokonéenia: 12.08.2016
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4.1.

4.2.

43.

4.4.

Dodrzanie doby realizacie diela je podmienené poveternostnymi vplyvmi. V pripade
dlhodobejsich nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré ohrozuju bezpednost
pracovnikov pri realizacii stavby a technologické postupy, bude v stavebnom denniku
o tom vyhotoveny zépis. O dobu prerusenia prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych
podmienok/ddzd’ viac ako 3 dni/ je, po vzdjomnej dohode, moZné zmenit termin
ukoncenia diela. Dohoda ozmene terminu plnenia je platnd len formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Po dobu omeskania objedndvatela sa poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel
v omeskani sa splnenim povinnosti dodat’ predmet zmluvy v dojednanom termine.

Predmet plnenia podl'a bodu 2.1. tejto zmluvy je ukondeny véasnym odovzdanim riadne
dokonCeného diela, ktorym sa podpisana zapisnica o odovzdani a prevzati dokonéeného
diela bez vad a nedorobkov.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané aobjednavatelom prevzaté len bez vad
a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka oproti dokumentacii, v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a vSeobecne zaviznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokon¢end praca proti podmienkam
dohodnutym v ZoD, projektovej dokumentacii resp. v stavebnom denniku.

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel’ po prerokovani so zhotovitelom
v pisomnom dodatku k ZoD. Zhotovitef mé pravo na prediZenie lehoty vystavby aj
v pripade Ze:

a/ dojde k podstatnej zmene mnoZstva v rozsahu nad 20% v jednotlivych dieloch vo&i
projektu, alebo povahy prac dodato¢ne pisomne vyziadanych objednavatel'om.

CL.4
Spolupésobenie objednavatel'a

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko stavby zhotovitelovi do 22.07.2016 bez
naroku tretich osob.

Objednavatel’ poveruje na vykon stavebného dozoru : Holkovd Anastazia, bytom
Slovenska Lupca, Za Danacou.

Spolupdsobenie objednavatela je podstatnou povinnostou a nélezitostou tejto zmluvy od
splnenia, ktorej zavisi vCasné splnenie zdvizku zhotovitel'a, za predpokladu, Ze zhotovitel
objednavatel'a o spolupdsobenie preukazatelne poziada.

Vramcei svojho spolupdsobenia sa objednavatel’ zavizuje, e vrozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie, poskytne spolupracu pri zabezpetovani podkladov pre pripadné
doplnenie vypracovanych projektovych podkladov dopliiujucich udajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v pricbehu plnenia tejto
zmluvy.

Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi najneskor$ie do 4 dni od doruéenia jeho
pisomného vyZiadania. Osobitni lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat’
0 spolupbsobenie, ktoré nemoze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.

Pre ucely tejto zmluvy sa za spolupdsobenie objednavatel’'a poklada povinnost’ :

zabezpeCit' pristup od dvora za lekarfiou po dobu uvedenti v ¢l. 3. bod 3.1. tejto zmluvy

- zabezpecit’ moznost’ pripojenia sa k elektrickej energii po dobu uvedenu v &l. 3. bod
3.1. tejto zmluvy
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- zabezpedit pristup k vode po dobu uvedenu v €l. 3. bod 3.1. tejto zmluvy.

- administrativne zabezpetit' uzatvorenie verejného priestoru okolo MS na zéklade
ziadosti zhotovitel'a prislusnému organu obecného tradu, za predpokladu, Ze Ziadost’
bude spinat’ vietky zakonom a prisluinym spravnym orgdnom vyZadované naleZitosti.

CL.5
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena diela je stanovena dohodou na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako cena
maximadlna, ustdlend odhadom na zaklade predpokladu vykonania ucelne realizovatel'nych
prac, pri¢om jej pripadna uprava vylu¢ne zniZenim, bude ustdlena na zaklade zhotovitelom
skutoCne aucCelne vykonanych prac adodanych materidlov. Odhad ceny diela je
nasledovny :

14 035,10 € bez DPH

2 807,02 € DPH
16 842,12 € vratane DPH (Slovom Sestnactisic
osemstoctyridsatdva euro a dvanict centov)

Vo vysSie uvedenejcene su zapocitané vsetky predpokladané prace a vietky
predpokladané naklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela a so splnenim podmienok
podla tejto zmluvy : tj. vykonané prace, dodan¢ materidly, vratane zabezpeenia
potrebnych stavebnych mechanizmov, prepravy, skladky aodvozu stavebnej sute
a stavebného odpadu, ndhrada nakladov stvisiacich s odberom energii a spotrebou vody
adalsich wvedl'ajsich rozpoctovych ndkladov. Dohodnutd cena zahrfiia iuvedenie
staveniska a okolia stavby do pdvodného stavu, po ukonéeni diela.

Na thradu platieb ceny za dielo podl'a bodu 5.1. tejto zmluvy o dielo vystavi zhotovitel
faktary. Podkladom a podmienkou na vyhotovenie kazdej faktury zhotovitefom je
objednédvatelom pisomne odsuhlaseny supis prac a dodavok, ktor¢ bude fakturovat’. Pre
platnost’ supisov prac a dodavok sa vyzaduje, aby bol podpisany osobou vykonavajucou
stavebny a technicky dozor objednavatela, tzn. pani Anastiziou Holkovou a zaroven aj
spraveom majetku objednavatela pani Evou Granerovou, ako aj Ing. Miroslavom
Macakom, starostom obce.

Faktarou kone¢ného vysporiadania sa vyGcétuje cena za dielo po dokonéeni diela v salade
s touto zmluvou o dielo, po zohl'adneni vSetkych faktir a platieb objednavatel'a v priebehu
vystavby vo vzt'ahu k cene za dielo. Pravo vystavit tato fakturu vznikd zhotovitelovi
diiom podpisama protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a ¢l. 7 bodu 7.4. zmluvy o
dielo, a po tom ako st riadne odstranené vetky vady diela uvedené vo vietkych supisoch
prac a dodavok a v protokole o odovzdani a prevzati diela vystavenom podl'a ¢l. 7. bodu
7.4. zmluvy, za splnenia podmienky, Z¢ dielo bude spdsobilé na kolaudaciu (uzivanie), a to
z hl'adiska technického ako aj pravneho.

V pripade, Ze pocas realizdcie diela vznikne potreba naviac prac (nad ramec vykazu
cenove] ponuky zhotovitela) zdévodu nepredvidatelnych okolnosti sutvisiacich
s odkrytim povodnej strechy, je zhotovitel povinny vopred pisomne tuto skutoénost’
objednavatel'ovi oznamit’ a vyziadat’ si jeho stanovisko, a to bud’ pisomne alebo zapisom
do stavebného dennika. Zmena rozsahu diela je platna len formou pisomného dodatku
k tejto zmluve.
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Na zaklade dohody zmluvnych stran je dohodnuta cena diela splatna nasledovne :

a) cenu diela na zdklade faktury je zhotovitel' opravneny vystavit najskor po riadnom
a véasnom odovzdani funk¢éného diela bez vad a nedorobkov podla ¢lanku 5 bod 4
tejto zmluvy,

Na uvhradu platieb ceny za zhotovenie diela, podla bodu 5.2. tejto zmluvy, vystavi
zhotovitel’ faktary.

Splatnost’ faktar vystavenych zhotovitel'om (ktorych prilohou je v pripade Clastkovych
faktar objedndvatelom odstuhlaseny supis skutone vykonanych priac a doddvok, na
zéklade ktorého je predmetna faktira vystavend), je 30 dni, odo diia jej dorucenia
objednavatel'ovi.

Faktiry vystavené na zaklade tejto zmluvy o dielo budi obsahovat vietky naleZitosti
danového GEtovného dokladu vyplyvajuce z platnych pravnych predpisov SR.

CL.6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

O priebehu realizdcic predmetu plnenia st povinny zhotovitel' spolu s objednavatel'om,
viest' stavebny dennik a zapisovat’ vSetky skutodnosti rozhodné pre plnenie zmluvy/napr.
pocasie, atd’/.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavizuju, #e v pripade, Ze chcu uviest vyjadrenie zépisu
v stavebnom denniku, su tak povinny urobit do 3 pracovnych dni odo dfa, v ktory
objednavatel alebo zhotovitel' o vyjadrenia poZiada. V pripade, Ze sa objednavatel alebo
zhotovitel' v lehote 3 pracovnych dni odo dia, v ktory objednavatel alebo zhotovitel

o vyjadrenie poziada, k zapisu v stavebnom denniku nevyjadri, povaZzuje sa zapis za
odsuhlaseny.

Zhotovitel' je povinny preukdzatelne vyzvat' objednavatela na preverenie prac, ktoré sa
v d’alSom pracovnom postupe stanii nepristupnymi. Vyzva sa uskutoéni pisomne zipisom
v stavebnom denniku. Ak sa objednavatel' na preverenie prac nedostavi do 3 pracovnych dni
po tom, ¢o bol zhotovitel’ opakovane pisomne vyzvany, povazuju sa prace za preverené, ak
bol objednévatel’ v pisomnom vyzvani upozorneny o tomto nasledku netcasti na prevereni
prac. Objedndvatel je povinny uhradit naklady dodatodného spristupnenia, pokial
spristupnenic poZaduje.

Zhotovitel' je povinny vykonat také opatrenia na stavbe a na stavenisku, aby nedochadzalo
k poruSovaniu platnych pravnych predpisov SR a/alebo dobrych mravov (nepozivanie
alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod.). V pripade, ak
pracovnici, resp. subdodavatelia, zhotovitel'a alebo akékol'vek osoby, ktorym zhotovitel
umoznil pristup na stavenisko, porusili platné pravne predpisy SR a/alebo porusili dobré
mravy, rtesp. konali pod vplyvom omamnych latok avuvedenom dosledku
vznikne objednavatelovi alebo tretim osobam akakol'vek %koda, zhotovitel je povinny
nahradit’ vzniknuti skuto¢ni Skodu v plnom rozsahu auvedenych pracovnikov, resp.
subdodavatel'ov, bezodkladne vylugit’ z procesu d’alsej realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku a prilahlych komunikéciach,
uréenych na dopravu materialu, poriadok a ¢istotu a bezodkladne odstrafiovat’ odpady a
necistoty, ktoré vznikli pri realizicii diela zhotovitel'om, na vlastné naklady.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ zmeny dohodnutych préc, resp. dohodnutého rozsahu,
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela formou dodatku k tejto zmluve.
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K pripadnym navrhom zmien zévizku formou dodatkov k tejto zmluve sa strany zavizuju
vyjadrit’ pisomne, v lehote 4 pracovnych dni od doruéenia dodatku druhej strane. Po td ista
dobu je tymto ndvrhom viazana strana, ktora ho podala. Ak neddjde k dohode o zmene
zavizku, opraviiuje to obe strany, aby ktorakolI'vek z nich poziadala sid o rozhodnutie.

ClL.7
Odovzdanie a prevzatie diela
Miestom odovzdania a prevzatia dokon¢eného predmetu dodavky podla bodu 2.1. je MS-
budova vo vlastnictve obce Slovenska Cupéa. O odovzdani a prevzati dokonéenych prac
diela bude vyhotoveny pisomny zépis, ktory zmluvné strany potvrdia podpisom.

Odovzdanie a prevzatie diela zabezpedi zhotovitel' tak, Ze pisomne vyzve objednavatela
minimalne 4 pracovné dni pred navrhnutym terminom.

Objednavatel — stavebny dozor po oboznameni s vyzvou na preberacie konanie, preskima
dokoncenost™ a kvalitu dodavok ponikanych na prevzatie. Po zisteni, Ze dodavka spliia
podmienky prevzatia, zvold akt preberacicho konania, z ktorého spolu so zhotovitel'om su
povinny napisat’ zapis, v ktorého zavere objednavatel’ prehlasi, Ze stavbu prebera.

O odovzdani aprevzati diela bude spisany protokol (dalej aj ako len ,preberaci
protokol”), ktory nadobida platnost’ po jeho podpisani obidvomi zmluvnymi stranami
a sucasne splnenim povinnosti vyplyvajucich a odovzdanim kompletnych dokladov podla
nizsie uvedeného zoznamu. Jeho sudastou budi doklady dodané zhotovitelom vo dvoch (2)
vyhotoveniach, vritane prisluSnych zoznamov. Kazdy list dokladovej ¢asti bude oznaceny
poradovym &islom, ktoré bude zodpovedat priloZzenému zoznamu. Dielo je riadne
odovzdané splnenim vyssie uvedenych podmienok st¢asne.

Jedna sa najmé o :

1)  kopia stavebného dennika,

2)  vSetky protokoly, certifikaty, atesty, revizne spravy, vysledky merani, vysledky
skuSok, vysledky prehliadok, odborné posudky, stanoviskd uradov, stanoviska
institacii a iné¢ doklady tykajuce sa diela, ktoré mdzu byt podla platného prava SR
a podl'a Zmluvy o dielo poZzadované,

3) dokumenticiu skutotného vykonania stavby (vo dvoch (2) originalnych
vyhotoveniach.

4)  fotokopie manudlov na prevadzku aUdrzbu, nédvody na obsluhu vo dvoch (2)
vyvhotoveniach,

5)  doklady o likvidacii odpadu tykajuce sa ¢innosti zhotovitel'a.

Objednavatel’ ponikant dodavku odmietne prevziat® ak ide o ;

- nedokoncenu dodavku a dodavku s vadami, ktoré brania riadnemu uvedeniu do
prevadzky, alebo uzivani,

- dodévku, ktord sama o sebe nie je uzivania schopn, resp. je v rozpore so zmluvnymi
dohodami, alebo platnymi pravnymi predpismi a STN,

- dodavku, ku ktorej zhotovitel’ nepripravil vietky potrebné doklady.

Zhotovitel’ sa zavizuje aktivne zucastnit’ preberacicho konania.
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CL.8
Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za vady a to, Ze predmet tejto zmluvy Jje zhotoveny podTla ¢1. 2 tejto
zmluvy, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma predmet tejto zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré vzniknt po odovzdani predmetu dodavky zodpoveda iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na doba za cely predmet dodavky je 10 rokov a za¢ina od dia odovzdania predmetu
plnenia objedndvatel'ovi bez vad a nedostatkov, resp. nedorobkov.

Pre pripad vad predmetu dodavky diela dojednavaju zmluyné strany pravo objednavatela
pozadovat’ a povinnost’ zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstréanenie vad. Zhotovitel' sa
zavdzuje pripadne vady predmetu odstranit bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatela.

Pripadnu reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit’
bezodkladne , po zisteni vady v pisomnej forme oznamenim vad zhotovitelovi.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat’ s odstrafiovanim vad predmetu plnenia v zmysle dohody
z reklama¢ného konania medzi objednavatelom a zhotovitelom, ktoré musi byt zvolané
zhotovitefom do 3 kalenddrnych dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatel'a.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, pri¢om jej dizka bude obvykle
stanovena ako primerana reklamovanej vade, maximélne v trvani sedem pracovnych dni,

Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna, zavizuje sa zhotovitel’ dodat’ do
30 kalendarnych dni od zistenia tejto skutodnosti nahradny predmet plnenia. V pripade, Ze
tato vada ohrozuje majetok objednédvatel'a a osob, do doby nahradného predmetu plnenia
zhotovitel' provizornym rie§enim zamedzi vzniku $kod na majetku tretich osob a majetku
objednavatela.

Neodstranené vady po ukonéeni vystavby.
8.8.1. Objednavatel’ méze po ukonceni vystavby zadat odstranenie nejakej vady vtedy, ak
zhotovitel' vadu neodstranil v dodato¢nej lehote stanovenej na odstranenie vady,

ktord sa dohodou zmluvnych stran ustdl'uje na 3 pracovné dni a zagne plynat po
skonCeni lehoty dohodnutej v ¢1.7.6. tejto zmluvy.

8.8.2.0bjednévatel’ je povinny informovat zhotovitela prinajmensom 4 kalendarne dni
vopred o svojom Umysle zadat' odstranenie nejakej vady tretej strane s uvedenim
orienta¢ného nékladu. Ak zhotovitel' sém neodstrani vadu diela v lehote podla ¢1.7
bod 7.8.1. tejto zmluvy, objednavatel méze zadat odstranenic tejto vady tretej
strane. Preukdzane naklady suvisiace s odstranenim tejto vady budi vyuétované
zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 14 dni od doruéenia faktury.

CL.9
Zmluvné pokuty za nedodrzanie terminu plnenia, stavebny dennik
V pripade, Ze zhotovitel' nedodrzi terminy plnenia dojednané v ¢l 3. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % zceny predmetu
zmluvy stanovenej v Clanku 5. — cena bez DPH, za kazdy aj zacaty den omeskania formou
samostatn¢ho vyuétovania.
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V pripade nedodrzania terminov thrady faktar zo strany objednavatel'a dojednanych v ¢&l.
5. tejto zmluvy je zhotovitel opravneny vyaétovat objednavatelovi uroky z omegkania
v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Ak zhotovitel' nedodrZi dohodnuty termin odstranenia vady v zmysle ¢l. 9 tejto zmluvy
uhrad{ objednédvatel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zmluvne pokuty dojednané v tejto zmluve hradi zmluvna strana nezavisle na tom, ¢i
avakej vyske vznikne druhej strane v tejto suvislosti skoda, ktort je mozné vymahat
samostatne,

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' naroky zo zmluvnych pokut s nezaplatenou Castou
ceny diela, resp. z garan¢nej zdbezpeky.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

CL.10
VSEOBECNE DOJEDNANIA

Podstatné a nepodstatné poru$enia zmluvy:

10.1.1. Zmluvné strany ozna¢uju porusenie zmluvy za podstatné ak :

a/ objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zdvizku, ku ktorému sa
zaviazal v tejto zmluve, ¢oho désledkom bude u zhotovitel'a marenie vystavby,
resp, podstatné st'azenie realizacie diela

b/ zhotovitel' bude meskat’ s realizdciou diela dlhsie ako jeden kalendarny tyzder
a spdsobi si to vlastnou vinnou.

¢/ objednavatel' v rozpore stouto zmluvou do 30 kalendarych dni neprevezme
riadne a v€as dokoncenu ariadne avéas ponuknuté dielo zhotovitela, alebo
neurobi ani opatrenia nasved¢ujiice ochote objednavatel'a dodavku prevziat

d/ na majetok objednavatela alebo zhotovovatela bude vyhlaseny konkurz, alebo
dojde k jeho likviddcii(okrem dobrovolnej likvidécie za i¢elom reorganizacie
alebo fuzie)

¢/ diclo bude zhotovitelom vykonavané nekvalitne , nebudd dodrziavané
bezpecnostné a protipoZiarne predpisy

/" zhotovitel' bude v omeskani s terminom riadneho a véasného odovzdania diela
po dobu viac ako 7 dni,

g/ objednavatel bude meskat s uhradou faktir viac ako 14 dni po datume
splatnosti podl'a bodu 5.4.

10.1.2. Podstatné porulenie m4 za nasledok , Ze opravnena strana méZe vyuzit pravo od
tejto zmluvy odstapit’ podla § 345 Obchodného zakonnika.

10.1.3 Ostatn¢ porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti ozna¢uju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstlpit od zavizku podla § 346
Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy je mozné len pri podstatnom poruseni zmluvy ktoroukolvek zo

zmluvnych stran s vynimkou §346 Obchodného zakonnika.

Zmluva je uzavretd okamihom, kedy sthlas s obsahom ndvrhu zmluvy podpisany oboma

zmluvnymi stranami, je doruceny zhotovitelovi. Zmluva vznikd prejavenim sthlasu
s celym jej obsahom.



10.4.  Zhotovitel je povinny vo svojej ¢innosti dodrziavat zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravia
a protipoziarnej ochrany v sulade s Vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, a v stilade
so zak.¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi.

10.5.  Ochrana Zivotného prostredia.
a) Pocas realizovaného diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel
povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znic¢enim. Podl'a toho
ma teda zozbierat' vietky druhy odpadov vzniknuté realizéciou diela, vratane roznych
aticto na vlastné naklady odviezt na skladku uréent resp. schvalent objednavatel'om
pripadne organom $titnej spravy a prislugného odboru
b) Zhotovitel' nesmie vypustat alebo dovolit' vypustanie do vzduchu , vody a okolite;j
krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky:.

10.6. Skody sposobené na stavbe zhotovitelom je tento povinny bezodkladne odstranit’ na
vlastné naklady a v plnej vyske.

10.7. Tito zmluvu je moZné menit' iba pisomnymi dodatkami podpisanymi $tatutdrnymi
zastupcami zmluvnych stran.

10.8. Zmluvné strany sa zavdzuju pripadné spory vyplyvajuce ztejto zmluvy riesit
predovSetkym dohodou, inak ich riesenie predlozia prislu§nému sudu SR.

10.9. Zmluvné strany si zmluvy pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu Jju podpisali.

10.10. Zhotovitel sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela sa bude dbat o ochranu Fivotného prostredia

10.11. Zhotovitel' je povinny udrZiavat' na prevzatom pracovisku poriadok a Eistotu, je povinny
odstrafiovat’ odpady a neistoty vzniknuté zjeho prace, dodrZiavat’ Cistotu komunikacii
v zmysle cestného zakona.

10.12. Tato zmluva je vyhotovend v4 vyhotoveniach, z ktorych kazda strana obdr# po 2
vyhotovenia.

10.13. Zhotovitel beric na vedomie, Ze obsah tejto zmluvy je predmetom zverejnenia v stlade
s platnou pravnou upravou zakonom ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam, v platnom zneni.

V Slovenskej Cup¢i dia 18.07.2016

Objednavatel:

Obec Slovens_ka Lupda \ AN // l
v zast. Ing. Miroslav Macaék, starosta ~

Zhotovitel’ : p 7 ﬁquaiZQj s.ro.
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