ZMLUVA O DIELO ¢.2/2011
uzatvorena v zmysle ust. § 536 zak.¢. 513/91 Zb. Obchodného zakonnika

CL:4
Zmluvné strany

bjedndvatel: Obec Slovenska Lupca

so sidlom Nam. SNP 13, Slovenskd Lupca
Bankové spojenie: VUB banka

Cislo Gétu: 242631270200
1CO: 00313823
DIC: SK2021121421

zast. Ing. Miroslav Macék, starosta obce

Zhotovitel’: Jan Barto$
bytom Slovenska Lupca, 1.méaja 18
obchodné meno : Jan Bartos$
miesto podnikania : Slovenskd Lupc¢a, 1.maja 18
Bankové spojenie: VUB
Cislo Gétu: 1913828851/0200

1CO: 452298767
DIC: 1074369659
CL: 2
Predmet zmluvy

2.1.  Predmetom plnenia zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy o dielo je zhotovenie diela (dodavka
stavebnych prac a materidlov. doprava a stvisiace dodavky) na stavbe:

2.2, Objednavatel’ sa zavidzuje, ze riadne a v¢as dokoncenu stavebni realizaciu prevezme,
zaplati za zhotovenie dohodnutu cenu a poskytne zhotovitel'ovi dojednané spolupdsobenie.

2.3.  Objednévatel’ sa zavdzuje riadne a veas dokoncené dielo zhotovené bez zavad prevziat
a zaplatit’ dohodnutui cenu.

L3
Cas plnenia
3.1.  Zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje predmet diela dojednany v rozsahu a podl'a CL.2
tejto zmluvy v nasledovnych terminoch :
Termin zahajenia: 18.7.2011
Termin dokondenia: 08.8.2011



3.3
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

Dodrzanie doby realizacie je podmienené poveternostnymi vplyvmi. V pripade
dlhodobejsich nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré ohrozuji bezpe¢nost
pracovnikov pri realizécii stavby a technologické podmienky, bude v stavebnom denniku
0 tom vyhotoveny zdpis. O dobu prerusenia préc z dovodu nepriaznivych poveternostnych
podmienok/dazd’ viac ako 3 dni/ po vzdjomnej dohode je mozné posundt termin
ukonc¢enia diela.

Po dobu omeskania objednavatel'a sa poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel
v omesSkani sa splnenim povinnosti dodat’ predmet zmluvy v dojednanom termine.

Predmet plnenia podl'a bodu 2.1. tejto zmluvy je ukonceny véasnym odovzdanim riadne
dokonteného diela, ktorym sa podpisand zapisnica o odovzdani a prevzati dokonéeného
diela bez vad a nedorobkov.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané aobjednavatelom prevzaté len bez vad
anedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka oproti projektovej dokumentacii, v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zaviznymi technickymi
normami a predpismi.

Predizenie lehoty vystavby dicla urdi objednavatel’ po prerokovani so zhotovitelom
v pisomnom dodatku k ZoD. Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby aj
v pripade ze:

a/ dojde k podstatnej zmene mnozstva v rozsahu nad 20% v jednotlivych dieloch vogi
projektu, alebo povahy prac dodatoéne pisomne vyziadanych objednavatelom.

CL4

Spolupdsobenie objednavatel'a
Objedndvatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko stavby zhotovitelovi do 18.7.2011 bez
naroku tretich osdb.
Objednavatel poveruje na vykon stavebného dozoru
Spolupdsobenie objednavatel'a je podstatnou povinnostou a nalezitostou tejto zmluvy od
splnenia, ktorej zavisi véasné splnenie zavizku zhotovitela.
Vramei svojho spolupdsobenia sa objednévatel zavézuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie, poskytne spolupracu pri zabezpe¢ovani podkladov pre pripadné
doplnenie  vypracovanych projektovych podkladov dopliiujucich wdajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi najneskorsie do 4 dni od dorucenia jeho
pisomného vyziadania. Osobitnt lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat
0 spolupdsobenie, ktoré neméze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.

L5
Cena plnenia a platobné podmienky
Cena dicla je stanovend dohodou na ziklade cenovej ponuky zhotovitel'a ako cena pevnd ;
2480,33 €



wn
19

3.

5.6.

57,

5.8.

Vo vyssie uvedenej cene su zapoéitané prace a vietky nédklady zhotovitela spojené

s vykonanim diela a so splnenim podmienok podla tejto zmluvy : tj. vykonané prace.

dodané materialy. vrdtane zabezpetenia potrebnych stavebnych mechanizmov. prepravy

adalsich vedlajsich rozpo¢tovych nakladov. Dohodnutd cena zahria i odstranenie

a upravu okolia stavby, po ukonceni diela.

V pripade. Ze pocas realizacie diela vznikne potreba naviac prac zdovodu

nepredvidatelnych okolnosti je zhotovite' povinny vopred pisomne tuto skuto¢nost

objednavatelovi oznamit’ a vyziadat® si jeho stanovisko, a to bud’ pisomne alebo zipisom
do stavebného dennika.

Na zéklade dohody zmluvnych stran je dohodnutd cena diela splatna nasledovne :

- zéaloha ceny dicla vo vyske 50 % z dohodnutej ceny diela v lehote 3 kalendarnych dni
pred terminom zahdjenia prac na dicle. pricom zalohu je zhotovitel pouzit” vylucne na
kupu materialu stvisiaceho s vykonanim diela,

- ast ceny diela vo vySke 50 % na zaklade vyuctovacej faktiry, ktord je zhotovitel
opravneny vystavit najskor po riadnom a veasnom odovzdani funkéného diela bez vad
a nedorobkov.

Na uhradu platieb ceny za zhotovenie diela, podla bodu 5.2. tejto zmluvy, vystavi

zhotovitel’ faktury.

Podkladom a podmienkou na vyhotovenie vyuctovacej faktary zhotovitela je Supis
skutoéne vykonanych prac adodavok, pisomne odsuhlasenych objednavatelom
a podpisany spravcom majetku Evou Granerovou.

Pre platnost’ stipisov prac a dodavok sa vyzaduje, aby bol podpisany osobou poverenou
objednavatel'om a to Ing. Miroslavom Macakom starostom obce Slovenska Lupca.

Faktirou kone¢ného vysporiadania sa G¢tuje cena za zhotovenie diela po dokonceni diela
v sulade stouto zmluvou, po zohladneni zalohovej faktury a platieb objednavatela
v priebehu realizicie diela vo vztahu k cene za zhotovenie diela. Pravo vystavit' tato
fakturu vznika zhotovitelovi dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela,
podla tejto zmluvy, a po riadnom odstraneni vad a nedorobkov diela uvedenych vo
vietkych stpisoch prac a dodavok a v Protokole o odovzdani diela.

Splatnost’ faktur vystavenych zhotovitelom (ktorych prilohou je v pripade ¢iastkovych
faktur objednavatel'om odsthlaseny supis skuto¢ne vykonanych prac adodavok, na
zéklade ktorého je predmetna faktira vystavend), je 14 dni, odo dna jej dorucenia
objednavatelovi.

Faktury vystavené na zaklade tejto zmluvy o dielo sa budu obsahovat’ vsetky ndlezitosti

vyplyvajuce z platnych pravnych predpisov SR, najma:

- oznacenie zmluvnych stran v rozsahu: obchodné meno, adresa, sidlo. I1CO, IC DPH

- Cislo faktiry a oznacenie o aky druh faktury sa jedna (podl'a bodu 5.2. pism. a) alebo
pism. b) tohto ¢lanku zmluvy)

- den vystavenia a den splatnosti faktary, datum zdanite'ného plnenia

- u faktir s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % v EUR

- odvolavku na ustanovenie zmluvy o dielo, ktoré opraviuje k fakturacii

- fakturovani sumu v EUR ( bez DPH ako aj s DPH)

- Oznacenie osoby, ktora faktaru vystavila

- peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitel'a
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7.2

7.4.
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- prilohy v rozsahu a spracované sposobom, aky predpisuje tato zmluva, vratane
objedndvatel'om odsuhlaseného Gerpania stipisom prac a dodavok, na zaklade ktorého
sa predmetnd faktira vystavuje.

CL.6

Odovzdanie a prevzatie diela
Miestom odovzdania a prevzatia dokon¢eného predmetu dodavky podla bodu 2.1. je
chodnik vo vlastnictve obce Slovenska Dup¢a o Odovzdani a prevzati dokongenych
prac diela bude vyhotoveny pisomny zépis, ktory zmluvné strany potvrdia podpisom.
Odovzdanie a prevzatie diela zabezpe¢i zhotovitel tak, Ze pisomne vyzve objednavatel'a
minimélne 4 pracovné dni pred navrhnutym terminom.
Objednavatel’ — stavebny dozor po obozndmeni s vyzvou na preberacie konanie, preskiima
dokonCenost’ a kvalitu dodédvok ponukanych na prevzatie. Po zisteni, Ze dodavka spina
podmienky prevzatia, zvold akt preberacieho konania, z ktorého spolu so zhotovitelom st
povinny napisat’ zapis, v ktorého zavere objednavatel’ prehlési, Ze stavbu preberd.

Objednavatel ponukant dodavku odmietne prevziat ak ide o :
- nedokonc¢enti dodavku a dodavku s vadami, ktoré brania riadnemu uvedeniu do
prevadzky, alebo uzivani,

- dodavku, ktora sama o sebe nie je uzivania schopna, resp. je v rozpore s ujednaniami
zmluvy o dielo,

Zhotovitel' sa zavizuje aktivne zucastnit’ preberacicho konania.

CL: 7
Zodpovednost za vady, zaruka
Zhotovitel' zodpoveda za vady a to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla ¢l. 2 tejto
zmluvy, a Ze po¢as zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma predmet tejto zmluvy v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré vznikni po odovzdani predmetu dodavky zodpoveda iba
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zéruéna doba za cely predmet dodavky je 2 roky a zac¢ina od dia odovzdania predmetu
plnenia objednavatel'ovi bez vad a nedostatkov., resp. nedorobkov.

Pre pripad vadd predmetu dodavky diela dojednavaju zmluvné strany pravo objednévatel’a
pozadovat’” a povinnost’ zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vad. Zhotovitel' sa
zavéizuje pripadne vady predmetu odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednavatel'a.

Pripadni reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit’
bezodkladne , po zisteni vady v pisomnej forme ozndmenim vad zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim vad predmetu plnenia v zmysle dohody
z reklamacného konania medzi objednavatelom a zhotovitelom, ktoré musi byt’ zvolané
zhotovitefom do 3 kalendarnych dni od uplatnenia pisomnej reklamécie objednavatel’a.
Termin odstrénenia vad sa dohodne pisomnou formou, pricom jej dizka bude obvykle
stanovend ako primerana reklamovanej vade, maximalne v trvani sedem pracovnych dni.
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Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neodstraniteI'na, zavizuje sa zhotovitel' dodat’ do

30 kalendarnych dni od zistenia tejto skuto¢nosti ndhradny predmet plnenia. V pripade, Ze

tato vada ohrozuje majetok objedndvatel'a a 0s6b, do doby nahradného predmetu plnenia

zhotovitel' provizérnym rieSenim zamedzi vzniku $kdd na majetku tretich 0s6b a majetku

objednavatela.

Neodstranené vady po ukonceni vystavby.

7.8.1. Objedndvatel’ moze po ukonceni vystavby zadat’ odstranenie nejakej vady vtedy, ak
zhotovitel' vadu neodstranil v dodato¢nej lehote stanovenej na odstréanenie vady,

ktord sa dohodou zmluvnych stran ustaluje na 3 pracovné dni a zaéne plynit’ po
skon¢eni lehoty dohodnutej v ¢1.7.6. tejto zmluvy.

7.8.2.0bjednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitela prinajmensom 4 kalendarne dni
vopred o svojom Umysle zadat™ odstranenie nejakej vady tretej strane s uvedenim
orienta¢ného nékladu. Ak zhotovitel' sdm neodstrani vadu diela v lehote podla ¢1.7
bod 7.8.1. tejto zmluvy, objednavatel moze zadat odstrénenie tejto vady tretej
strane. Preukdzané ndklady suvisiace s odstranenim tejto vady budu vyuétované
zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 14 dni od dorudenia faktury.

CL.8
Zmluvné pokuty za nedodrzanie terminu plnenia, stavebny dennik
V pripade, ze zhotovitel' nedodrzi terminy plnenia dojednané v ¢l 3. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % zceny predmetu
zmluvy za kazdy aj zaCaty den omeskania formou samostatného vyuétovania.
V pripade nedodrZania terminov Ghrady faktur zo strany objednavatel’a dojednanych v ¢&l.
5. tejto zmluvy je zhotovitel' opravneny vyuctovat objednavatel'ovi troky z omeskania
v sulade s platnymi pravnymi predpismi.
Ak zhotovitel' nedodrzi dohodnuty termin odstranenia vady v zmysle ¢l. 8 tejto zmluvy
uhradi objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy defi omeskania.

Zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve hradi zmluvna strana nezavisle na tom, &
avakej vySke vznikne druhej strane v tejto suvislosti $koda, ktorti je mozné vymahat
samostatne.

Objednavatel' moze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty zkonec¢nej faktury resp. zo
zadrzného.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

O priebehu realizécie predmetu plnenia st povinny zhotovitel' spolu s objednavatelom,
viest' stavebny dennik a zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy/napr.
pocasie, atd’/.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zaviizujl, Ze v pripade, Ze chct uviest vyjadrenie zapisu
v stavebnom denniku, su tak povinny urobit’ do 3 pracovnych dni odo dna, v ktory
objednavatel’ alebo zhotovitel’ o vyjadrenia poziada. V pripade, Ze sa objednavatel’ alebo
zhotovitel' v lehote 3 pracovnych dni odo diia, v ktory objednéavatel’ alebo zhotovitel
0 vyjadrenie poziada, k zapisu v stavebnom denniku nevyjadri, povazuje sa zapis za
odsuhlaseny.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne vyzvat objednavatela na preverenie préc, ktoré sa
v d'al'Som pracovnom postupe stant nepristupnymi. Vyzva sa uskutoéni pisomne zépisom
v stavebnom denniku. Ak sa objednavatel’ na preverenie prac nedostavi do 3 pracovnvch



9.

9:2:

10.1.

10.2.

dni po tom, ¢o bol zhotovitel opakovane pisomne vyzvany. povazujii sa prace za
preverené, ak bol objednavatel’ v pisomnom vyzvani upozorneny o tomto nasledku
neucasti na prevereni prac. Objednavatel je povinny uhradit naklady dodatocného
spristupnenia, pokial’ spristupnenie pozaduje.

CL9

Zmena zavazku
Zhotovitel nie je opravneny vykonat' zmeny Ziadnych préc bez predchadzajiceho sthlasu
objednavatel'a.
K pripadnym névrhom zmien zavizku formou dodatkov k tejto zmluve sa strany zavizuji
vyjadrit’ pisomne, v lehote 4 pracovnych dni od doru¢enia dodatku druhej strane. Po tu istd
dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala. Ak neddjde k dohode o zmene
zavdzku, opraviiuje to obe strany. aby ktordkol'vek z nich poziadala sud o rozhodnutie.

CL.10
VSEOBECNE DOJEDNANIA

Podstatné a nepodstatné porusenia zmluvy:

10.2.1.  Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak :

a/  objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa
zaviazal v tejto zmluve, ¢oho désledkom bude u zhotovitel'a marenie vystavby,
resp, podstatné st'aZenie realizdcie diela

b/ zhotovitel' bude meskat’ s realizaciou diela dlhsie ako jeden kalendarny tyzden
a sposobi si to vlastnou vinnou.

¢/ objednavatel' v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme
riadne a v¢as dokonCenu ariadne a véas ponuknuté dielo zhotovitela, alebo
neurobi ani opatrenia nasved¢ujice ochote objednavatel'a dodavku prevziat

d/" na majetok objednavatel’a alebo zhotovovatel'a bude vyhlaseny konkurz, alebo
ddjde k jeho likvidacii(okrem dobrovolnej likvidédcie za ucelom reorganizécie
alebo fuzie)

¢/ dielo bude zhotovitelom vykondvané nekvalitne . nebudi dodrziavané
bezpecnostné a protipoziarne predpisy

f/ zhotovitel' bude v omeskani s terminom riadneho a véasného odovzdania diela
po dobu viac ako 7 dni,

g/ objednavatel' bude meskat s hradou faktur viac ako 14 dni po datume
splatnosti podla bodu 5.4.

10.2.2. Podstatné porudenie ma za nasledok . Ze opravnena strana méze vyuzit’ pravo od
tejto zmluvy odstupit’ podl'a § 345 Obchodného zakonnika.

10.2.3 Ostatné poruenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstipit’ od zavizku podla § 346
Obchodného zakonnika.

Odstipenie od zmluvy je moZné len pri podstatnom poruseni zmluvy ktoroukol'vek zo
zmluvnvch stran s vinimkon §346 Ohchadnéha 7ékannila



10.3.  Zmluva je uzavreta okamihom, kedy sthlas s obsahom névrhu zmluvy podpisany oboma
zmluvnymi stranami, je doru¢eny zhotovitelovi. Zmluva vznik4 prejavenim suhlasu
s celym jej obsahom.

10.4.  Zhotovitel' je povinny vo svojej ¢innosti dodrziavat’ zasady bezpecnosti a ochrany zdravia
a protipoziarnej ochrany v stlade s vyhl. C. 374/90 Zb. , 126/58 Zb, 525/90 Zb.

10.5.  Ochrana Zivotného prostredia.

a) Pocas realizovaného diela a odstraiovania pripadnych vad na nom je zhotovitel’
povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podl'a toho
md teda zozbierat’ vietky druhy odpadov vzniknuté realizaciou diela, vratane roznych
atieto na vlastné naklady odviezt' na skladku urCenu resp. schvaleni objedndvatel'om
pripadne organom $tatnej spravy a prislusného odboru
b) Zhotovitel' nesmie vypustat’ alebo dovolit’ vypistanie do vzduchu , vody a okolitej
krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.
10.6. Skody spdsobené na stavbe zhotovitelom je tento povinny bezodkladne odstranit na
vlastné naklady a v plnej vyske.

10.7. Tato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi $tatutidrnymi
zastupcami zmluvnych stran.

10.8. Zmluvné strany sa zavidzuji pripadné spory vyplyvajuce ztejto zmluvy riesit
predovSetkym dohodou, inak ich rieSenie predloZia prislusnému sudu SR.

10.9.  Zmluvné strany si zmluvy precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisali.

10.10. Zhotovitel sa zavdzuje, ze pri zhotoveni diela sa bude dbat o ochranu Zivotného prostredia

10.11. Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok a €istotu, je povinny
odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté zjeho prace, dodrziavat ¢&istotu komunikacii
v zmysle cestného zakona.

10.12. Tato zmluva je vyhotovena v4 vyhotoveniach. zktorych kazdd strana obdrzi po 2
vyhotovenia.

10.13. Zhotovitel' berie na vedomie, ze obsah tejto zmluvy je predmetom zverejnenia v stlade
splatnou pravnou Upravou zédkonom & 211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe
k informaciam, v platnom zneni.

V Slovenskej Cupéi dia . /.00



Objednavatel”:

Obec Slovenska Lupca
v zast. Ing. Miroslav Macék, starosta

Vi

Zhotovitel :

Jan Bartos

Jan BARTOS
. - 1;.Sl\,?éja 371116
1 y ovenska Ll
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