ZMLUVA O DIELO ¢. 5 /2016

uzatvorena v zmysle ust. § 536 zak.c. 513/91 Zb. Obchodného zakonnika

CL. 1
Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Slovenska Lupca
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so sidlom Nam. SNP 13, Slovenska Lupca
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna a. s.

IBAN: SK3409000000005050006892
ICO: 00313823
DIC: SK2021121421

zast. Ing. Miroslav Macak, starosta obce
povereny stavebny dozor : Holkova Anastazia

Zhotovitel:

obchodné meno: Lamper Vladimir

miesto podnikania : Tatranska 6

974 11 Banska Bystrica
1CO: 34707 891
DIC: SK1020058765
Ol
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy o dielo je zhotovenie diela (dodavka

stavebnych prac a materialov. doprava a stvisiace dodavky) na stavbe:

Rekonstrukcia strechy — Obecny trad Slovenska Lupca
Zhotovitel” zrealizuje stavbu  podla rozsahu diela ktora je uvedena vo vvkaze vymer
a rozpocte. ktory je prilohou k zmluve.
Objednavatel’ sa zaviizuje. ze riadne a vcéas dokon¢ena stavebnu realizaciu prevezme.
zaplati za zhotovenie dohodnutt cenu a poskytne zhotovitel'ovi dojednané spoluposobenie.
Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a véas dokoncené dielo zhotovené bez zavad prevziat
a zaplatit dohodnutt cenu.
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat pre objednavatela stavebna realizaciu v zmysle
doporucenych prislusnych noriem a predpisov, ako aj platnych STN

CL.3
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje. ze zrealizuje predmet diela dojednany v rozsahu a podl'a CL. 2
tejto zmluvy v nasledovnych terminoch :

Termin zahajenia: 2. september 2016
Termin dokon¢enia: 30. september 2016
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Dodrzanie doby realizacie diela je podmienené poveternostnymi vplyvmi. V pripade
dlhodobejsich nepriaznivych poveternostnych podmienok. ktor¢ ohrozuji bezpeénost
pracovnikov pri realizacii stavby a technologické postupy, bude v stavebnom denniku
o tom vyhotoveny zapis. O dobu prerusenia prac z dovodu nepriaznivych poveternostnych
podmienok/dazd” viac ako 3 dni/ je. po vzdgjomnej dohode, mozné zmenit termin
ukonéenia diela. Dohoda o zmene terminu plnenia je platnda len formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Po dobu omeskania objednavatela sa poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel
v omeskani sa splnenim povinnosti dodat” predmet zmluvy v dojednanom termine.

Predmet plnenia podla bodu 2.1. tejto zmluvy je ukon¢eny vcéasnym odovzdanim riadne
dokonc¢eného diela. ktorvm sa podpisana zapisnica o odovzdani a prevzati dokon¢eného
diela bez vad a nedorobkov.

Diclo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté len bez vad
a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka oproti dokumentacii, v kvalite. rozsahu
a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a vseobecne zaviznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca proti podmienkam
dohodnutym v ZoD. projektovej dokumentacii resp. v stavebnem denniku.

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitel'om
v pisomnom dodatku k ZoD. Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby aj
v pripade Ze:

a/ dojde k podstatnej zmene mnozstva v rozsahu nad 20% v jednotlivych dieloch voci
projektu. alebo povahy prac dodato¢ne pisomne vyziadanych objednavatel'om.

CL.4
Spolupodsobenie objednavatel'a
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat stavenisko stavby zhotovitelovi do 20.08.2016 bez
naroku tretich osob.
Objednavatel’ poveruje na vykon stavebného dozoru : Holkova Anastizia, bytom
Slovenska Lupc¢a, Za Danacou 76,
Spoluposobenie objednavatela je podstatnou povinnostou a nalezitostou tejto zmluvy od
splnenia. ktorej zavisi v¢asné splnenie zavizku zhotovitel'a. za predpokladu. ze zhotovitel
objednavatela o spolupdsobenie preukazatel'ne poziada.
V ramci svojho spolupdsobenia sa objednavatel zavizuje. Zze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie, poskytne spolupracu pri zabezpecovani podkladov pre pripadné
doplnenie vypracovanych projektovyeh podkladov  doplnujiucich udajov. upresneni
podkladov. vyjadreni a stanovisk. ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy,
Toto spoluposobenie poskytne zhotovitel'ovi najneskorsiec do 4 dni od doru¢enia jeho
pisomné¢ho vyziadania. Osobitna lehotu dojednaju strany v pripade. ak sa bude jednat
o spolupdsobenie. ktoré nemoze objednavatel” zaobstarat” vliastnymi silami.
Pre ucely tejto zmluvy sa za spolupdsobenie objednavatel’a poklada povinnost :
zabezpec¢it po dobu uvedent v ¢l. 3. bod 3.1. tejto zmluvy
- zabezpecit moznost’ pripojenia sa k elektrickej energii po dobu uvedenu v ¢l. 3. bod
3.1. tejto zmluvy
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- zabezpecit pristup k vode po dobu uvedent v ¢l. 3. bod 3.1. tejto zmluvy.

- administrativne zabezpeCit' uzatvorenie verejného priestoru  na zaklade Ziadosti
zhotovitela prislusnému organu obecného uradu, za predpokladu. ze ziadost™ bude
splnat’ vsetky zakonom a prislusnym spravnym organom vyzadované nalezitosti.

€L 5
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena diela je stanovenda dohodou na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a ako cena
maximalna. ustalena odhadom na zaklade predpokladu vykonania acelne realizovatel'nych
prac. pricom jej pripadna uprava vyluéne znizenim. bude ustalena na zaklade zhotovitel'om
skuto¢ne aacelne vykonanych prac adodanych materialov. Odhad ceny dicla je
nasledovny :

7 618,61 € bez DPH

1523,70 € DPH

9 142,31 € vriatane DPH

Vo wvysSie uvedenejcene su  zapocitané  vietky predpokladané prace a vsetky
predpokladané naklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela a so splnenim podmicnok
podla tejto zmluvy @ tj. vykonané prace. dodané materialy. vratanc zabezpecenia
potrebnych stavebnych mechanizmov. prepravy. skladky aodvozu stavebnej sute
a stavebného odpadu. nahrada nakladov suvisiacich s odberom energii a spotrebou vody
a dalsich vedlajsich rozpo¢tovych nakladov.  Dohodnutd cena zahrfna i uvedenie
staveniska a okolia stavby do povodného stavu. po ukonceni diela.

Na thradu platicb ceny za dielo podla bodu 5.1. tejto zmluvy o dielo vystavi zhotovitel
faktaru.  Podkladom a podmienkou na vyhotovenie faktary  zhotovitelom je
objednavatelom pisomne odsuhlaseny supis prac a dodavok. ktoré bude fakturovat. Pre
platnost” stpisov prac a dodavok sa vyzaduje. aby bol podpisany osobou vvkonavajucou
stavebny a technicky dozor objednavatela. tzn. pani Anastaziou Holkovou a zaroven aj
spraveom majetku objednavatela pani Evou Granerovou, ako aj Ing. Miroslavom
Macakom. starostom obce.

Fakturou kone¢ného vysporiadania sa vyuctuje cena za dielo po dokonceni diela v sulade
s touto zmluvou o dielo.. Pravo vystavit' tato faktaru vznika zhotovitel'ovi diom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podla ¢l. 7 bodu 7.4. zmluvy o dielo.
a po tom ako su riadne odstranené vsetky vady diela uvedené vo vietkvch supisoch préc
adodavok a v protokole o odovzdani a prevzati diela vystavenom podla ¢l. 7. bodu 7.4.
zmluvy. za splnenia podmienky. ze dielo bude sposobilé na kolaudaciu (uzivanie). a to
z hl'adiska technického ako aj pravneho.

V pripade, Ze pocas realizacie diela vznikne potreba naviac prac (nad ramec vvkazu
cenovej ponuky zhotovitel'a) zdovodu nepredvidatelnych okolnosti . je zhotovitel
povinny vopred pisomne tato skuto¢nost’ objednavatel'ovi oznamit™ a vyziadat si jeho
stanovisko. a to bud’ pisomne alebo zapisom do stavebného dennika. Zmena rozsahu diela

je platna len formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Na zaklade dohody zmluvnych stran je dohodnuta cena diela splatna nasledovne :
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6.4.

6.5,

6.6.

6.7.

9.

a) cenu diela na zaklade faktiry je zhotovitel” opravneny vystavit' najskor po riadnom
a véasnom odovzdani funkcéného diela bez vad a nedorobkov podla ¢lanku 5 bod 4
tejto zmluvy.

Na uthradu platieb ceny za zhotovenie diela. podla bodu 5.2. tejto zmluvy, vystavi

zhotovitel” faktaru.

Splatnost’  faktury vystavenej  zhotovitefom je 30 dni. odo dia jej dorucenia

objednavatel'ovi.

Faktury vystavené na zaklade tejto zmluvy o dielo budi obsahovat” vietky nalezitosti

danového ac¢tovného dokladu vyplyvajuce 7 platnych pravnych predpisov SR.

CL.6

Prava a povinnosti zmluvnych stran
O priebehu realizacie predmetu plnenia st povinny zhotovitel” spolu s objednavatelom.,
viest” stavebny dennik a zapisovat’ vietky skutoc¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy/napr.
pocasie. atd’/.
Objednavatel” a zhotovitel' sa zaviizuju. ze v pripade. ze chei uviest vyjadrenie zipisu
v stavebnom denniku. su tak povinny urobit’ do 3 pracovnych dni odo dna. v ktory
objednavatel” alebo zhotovitel' o vyjadrenia poziada. V pripade. ze sa objednavatel alebo
zhotovitel' v lehote 3 pracovnych dni odo dia. v ktory objednavatel” alebo zhotovitel
o vyjadrenie poziada. k zdpisu v stavebnom denniku nevyjadri, povazuje sa zapis za
odsthlaseny.
Zhotovitel je povinny preukazatelne vyzvat objednavatela na preverenie prac. ktoré sa
v d'alsom pracovnom postupe stant nepristupnymi. Vyzva sa uskuto¢ni pisomne zipisom
v stavebnom denniku. Ak sa objednavatel na preverenie prac nedostavi do 3 pracovnych dni
po tom. ¢o bol zhotovitel' opakovane pisomne vyzvany. povazuju sa prace za preveren€. ak
bol objednavatel’ v pisomnom vyzvani upozorneny o tomto nasledku neucasti na prevereni
prac. Objednavatel’ je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného spristupnenia. pokial
spristupnenie pozaduje.
Zhotovitel je povinny vykonat také opatrenia na stavbe a na stavenisku. aby nedochadzalo
k porusovaniu platnych pravnych predpisov SR a/alebo dobrych mravov (nepozivanie
alkoholickych napojov. drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod.). V pripade. ak
pracovnici. resp. subdodavatelia. zhotovitel'a alebo akékol'vek osoby. ktorym zhotovitel
umoznil pristup na stavenisko, porusili platné pravne predpisy SR a/alebo porusili dobré
mravy. resp. konali pod vplyvom omamnych latok avuvedenom  dosledku
vznikne objednavatelovi alebo tretim osobam akakol'vek Skoda. zhotovitel' je povinny
nahradit’ vzniknuti skutoén Skodu v plnom rozsahu auvedenych pracovnikov, resp.
subdodavatel'ov, bezodkladne vylucit z procesu d'alsej realizacie diela.
Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku a pril'ahlych komunikaciach,
ur¢enych na dopravu materialu, poriadok a c¢istotu a bezodkladne odstranovat” odpady a
necistoty. ktoré vznikli pri realizacii diela zhotovitel'om. na vlastn¢ naklady.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat' zmeny dohodnutych prac. resp. dohodnutého rozsahu.
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatel'a formou dodatku k tejto zmluve.
K pripadnym navrhom zmien zavizku formou dodatkov k tejto zmluve sa strany zavizuju
vyjadrit’ pisomne, v lehote 4 pracovnych dni od dorucenia dodatku druhej strane. Po ta istu
dobu je tymto navrhom viazana strana. ktord ho podala. Ak neddjde k dohode o zmene
zaviizku., opraviuje to obe strany. aby ktorakol'vek z nich poziadala sud o rozhodnutie.
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Cl.7
Odovzdanie a prevzatie diela

Miestom odovzdania a prevzatia dokonc¢eného predmetu dodavky podla bodu 2.1. je
Rekonstrukcia _strechy — Obecny trad _Slovenskd Lupcéa O odovzdani a prevzati

dokonc¢enych prac diela bude vyhotoveny pisomny zapis. ktory zmluvné strany potvrdia
podpisom.

Odovzdanie a prevzatie diela zabezpec¢i zhotovitel' tak. ze pisomne vyzve objednavatela
minimalne 4 pracovné dni pred navrhnutym terminom.

Objednavatel’ — stavebny dozor po oboznameni s vyzvou na preberacie konanie. preskuma
dokoncenost” a kvalitu dodavok ponukanych na prevzatie. Po zisteni. ze dodavka spina
podmienky prevzatia, zvola akt preberacicho konania, z ktorého spolu so zhotovitel'om st
povinny napisat zapis. v ktor¢ho zavere objednavatel’ prehlasi. Ze stavbu prebera.

O odovzdani a prevzati diela bude spisany protokol (dalej aj ako len ..preberaci
protokol”). ktory nadobuda platnost’ po jeho podpisani obidvomi zmluvnymi stranami
a sucasne splnenim povinnosti vyplyvajicich a odovzdanim kompletnych dokladov podla
nizsie uvedenc¢ho zoznamu. Jeho stcastou buda doklady dodané zhotovitel'om vo dvoch (2)
vyhotoveniach, vritane prislusnych zoznamov. Kazdy list dokladovej ¢asti bude oznaceny
poradovym ¢islom, ktoré bude zodpovedat' prilozenému zoznamu. Dielo je riadne
odovzdané splnenim vyssie uvedenych podmienok sucasne.

Jedna sa najmi o :

1)  kopia stavebného dennika.

2)  vsetky protokoly. certifikaty. atesty. revizne spravy. vysledky merani. vysledky
skasok, vysledky prehliadok. odborné posudky. stanoviska tradov. stanoviska
instittcii a iné doklady tykajice sa diela. ktoré mozu byt podl'a platného prava SR
a podla Zmluvy o dielo pozadované.

3)  dokumentaciu skuto¢ného vykonania stavby (vo dvoch (2) origindlnych
vyhotoveniach.

4)  fotokopie manudlov na prevadzku a adrzbu. navody na obsluhu vo dvoch (2)
vvhotoveniach. "

5)  doklady o likvidacii odpadu tykajuce sa ¢innosti zhotovitela.

Objednavatel” ponikant dodavku odmietne prevziat ak ide o :

- nedokonéent dodavku a dodavku s vadami. ktoré brania riadnemu uvedeniu do
prevadzky, alebo uzivani,

- dodavku. ktord sama o sebe nie je uzivania schopna. resp. je v rozpore so zmluvnymi
dohodami, alebo platnymi pravnymi predpismi a STN,

- dodavku. ku ktorej zhotovitel nepripravil vsetky potrebné doklady.

Zhotovitel sa zaviizuje aktivne zicastnit’ preberacieho konania.
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CL.8
Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a to. ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla ¢l. 2 tejto

zmluvy. a ze pocas zarucnej doby bude mat” vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel" zodpoveda za vady. ktoré ma predmet tejto zmluvy v case jeho odovzdania

objednavatel'ovi. Za vady, ktoré vznikni po odovzdani predmetu dodavky zodpoveda iba

vtedy. ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na pracu je 5 rokov a na material je 10 rokov. za¢ina platut’ od dna

odovzdania predmetu plnenia objednavatel'ovi bez vad a nedostatkov. resp. nedorobkov.

Pre pripad vad predmetu dodavky diela dojednavaju zmluvné strany pravo objednavatela

pozadovat” a povinnost” zhotovitel'a poskytnit™ bezplatné odstranenie vad. Zhotovitel' sa

zaviizuje pripadne vady predmetu odstranit bez zbyto¢né¢ho odkladu po uplatneni
opravnene) reklamacie objednavatela.

Pripadni reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel” povinny uplatnit’

bezodkladne . po zisteni vady v pisomnej forme oznamenim vad zhotovitelovi.

Zhotovitel” sa zaviizuje zacat s odstranovanim vad predmetu plnenia v zmysle dohody

z reklamaéného konania medzi objednavatelom a zhotovitel'om, ktoré musi byt zvolané

zhotovitel'om do 3 kalendarnych dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela.

Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. pricom jej dizka bude obvykle

stanovend ako primerana reklamovanej vade. maximalne v trvani sedem pracovnych dni.

Ak sa ukaze. ¢ vada predmetu plnenia je neodstranitel'nd. zavizuje sa zhotovitel dodat” do

30 kalendarnych dni od zistenia tejto skuto¢nosti ndhradny predmet plnenia. V pripade, ze

tato vada ohrozuje majetok objednavatela a osob. do doby nahradného predmetu plnenia

zhotovitel” provizomym rieSenim zamedzi vzniku $kod na majetku tretich os6b a majetku
objednavatela.

Neodstranené vady po ukonceni vystavby.

8.8.1. Objednavatel moze po ukonceni vystavby zadat” odstranenie nejakej vady vtedy, ak
zhotovitel" vadu neodstranil v dodato¢nej lehote stanovenej na odstranenie vady,
ktora sa dohodou zmluvnych stran ustal'uje na 3 pracovné dni a zac¢ne plynat’ po
skonceni lehoty dohodnutej v €1.7.6. tejto zmluvy.

8.8.2.0bjednavatel” je povinny informovat’ zhotovitel'a prinajmensom 4 kalendarne dni
vopred o svojom umysle zadat® odstranenie nejakej vady tretej strane s uvedenim
orienta¢ného nakladu. Ak zhotovitel” sam neodstrani vadu diela v lehote podla ¢1.7
bod 7.8.1. tejto zmluvy, objednavatel moze zadat' odstranenie tejto vady tretej
strane. Preukazané naklady suvisiace s odstranenim tejto vady budi vyuctované
zhotovitel'ovi. ktory ich uhradi do 14 dni od doruc¢enia faktary.

CL.9
Zmluvné pokuty za nedodrzanie terminu plnenia, stavebny dennik
V pripade, 7e zhotovitel' nedodrzi terminy plnenia dojednané v ¢l 3. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0.5 % zceny predmetu
zmluvy stanovenej v Clanku 5. — cena bez DPH. za kazdy aj za¢aty den omeskania formou
samostatného vyuctovania.
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V pripade nedodrzania terminov uhrady faktir zo strany objednavatela dojednanych v ¢l.
5. tejto zmluvy je zhotovitel opravneny vyictovat objednavatel'ovi uroky z omeskania a to
0.5 % z neuhradenej ¢iastky bez DPH .za kazdy aj zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi dohodnuty termin odstranenia vady v zmysle ¢l. 9 tejto zmluvy
uhradi objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 16.60 Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve hradi zmluvna strana nezavisle na tom. ci
a v akej vyske vznikne druhej strane v tejto stvislosti skoda. ktort je mozné vymahat
samostatne.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' naroky zo zmluvnych pokut s nezaplatenou castou
ceny dicla. resp. z garanénej zabezpeky.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

CL.10
VSEOBECNE DOJEDNANIA
Podstatné a nepodstatné porusenia zmluvy:

10.1.1.  Zmluvné strany oznacuju porusenic zmluvy za podstatné ak :

a/  objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zaviizku., ku ktorému sa
zaviazal v tejto zmluve. ¢oho dosledkom bude u zhotovitel'a marenie vystavby.
resp. podstatné stazenie realizacie diela

b/ zhotovitel bude meskat s realizaciou diela dlhsie ako jeden kalendarny tyzden
a sposobi si to vlastnou vinnou.

¢/ objednavatel’ v rozpore stouto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme
riadne a vcas dokoncent ariadne a véas ponuknuté dielo zhotovitela. alebo
neurobi ani opatrenia nasvedcujice ochote objednavatela dodavku prevziat

d/ na majetok objednavatel'a alebo zhotovovatel'a bude vyhlaseny konkurz. alebo
dojde k jeho likvidacii(okrem dobrovolnej likvidacie za uc¢elom reorganizacie
alebo thzie)

¢/ diclo bude zhotovitelom vykonavané nekvalitne . nebudi dodrziavane
bezpecnostné a protipoziarne predpisy

I7 zhotovitel bude v omeskani s terminom riadneho a véasn¢he odovzdania diela
po dobu viac ako 7 dni.

¢/ objednavatel bude meskat’ s dhradou faktiur viac ako 14 dni po datume
splatnosti podla bodu 5.4.

10.1.2. Podstatné porusenie ma za nasledok . ze opravnena strana moze vyuzit' pravo od
tejto zmluvy odstupit podla § 345 Obchodného zakonnika.

10.1.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznac¢uji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstipit’ od zavizku podla § 346
Obchodného zakonnika.

Odstipenie od zmluvy je mozné len pri podstatnom poruseni zmluvy ktoroukol'vek zo

zmluvnych stran s vynimkou §346 Obchodného zakonnika.

Zmluva je uzavreta okamihom. kedy sihlas s obsahom navrhu zmluvy podpisany oboma

zmluvnymi stranami. je doruceny zhotovitelovi. Zmluva vznika prejavenim sihlasu

s celym jej obsahom.



10.4.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.18.

il YR

10.12.

14.13.

Zhotovitel je povinny vo svojej ¢innosti dodrziavat” zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravia
a protipoziarnej ochrany v sulade s Vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorvch pracovnych ¢innosti. a v silade
so zak.c. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.

Ochrana zivotného prostredia.

a) Pocas realizovan¢ho diela a odstranovania pripadnych vad na nom je zhotovitel
povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho
ma teda zozbierat” vietky druhy odpadov vzniknuté realizaciou diela. vratane réznych
a tieto na vlastné naklady odviezt’ na skladku ur¢ent resp. schvilent objednavatel'om
pripadne organom Statnej spravy a prisluiné¢ho odboru

b) Zhotovitel' nesmie vypustat alebo dovolit” vypustanie do vzduchu . vody a okolitej
krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.
Skody sposobené na stavbe zhotovite[om je tento povinny bezodkladne odstranit na
vlastné naklady a v plnej vyske.

Tato zmluvu je mozné menit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutarnymi
zastupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory vyplyvajuce ztejto zmluvy riesit
predovsetkym dohodou. inak ich riesenie predlozia prislusnému sudu SR.

Zmluvné strany si zmluvy precitali. jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisali.
Zhotovitel sa zavizuje. ze pri zhotoveni diela sa bude dbat” o ochranu Zivotného prostredia
Zhotovitel” je povinny udrziavat' na prevzatom pracovisku poriadok a ¢istotu. je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty vzniknut¢ z jeho prace. dodrziavat ¢istotu komunikacii
v zmysle cestného zakona.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych kazda strana obdrzi po 2
vyhotovenia.

Zhotovitel berie na vedomie. Ze obsah tejto zmluvy je predmetom zverejnenia v stlade
s plathou  pravnou upravou zakonom ¢ 211/2000 Z.z. o slobodnom  pristupe
k informaciam. v platnom zneni.

V Slovenskej Cup¢i dna : 22.august 2016

Objednavatel:

Obec Slovenska Lupéa
v Zast.
Zhotovitel :

Lamper Vladimir, Tatranska 6
Banska Bystrica

Ing. Miroslav Macdk. starosta




