ZMLUVA O DIELO ¢.1/2011

uzatvorena v zmysle ust. § 536 zak.¢. 513 /91 Zb. Obchodného zakonnika

CL.1
Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Slovenska Lupca

so sidlom Nam. SNP 13, Slovenska Lupca
Bankové spojenie: Dexia, a. s.

Cislo uctu: 1201625001/5600
1CO: 00313823
DIC: SK2021121421

zast. Ing. Miroslav Macék, starosta obce
povereny stavebny dozor : Holkova Anastazia

Zhotovitel’: Peter Dula, nar. 10.4.1968

2.1.

2:2

2.3.

2.4.

bytom Slovenska Lupca, Sadova 22

obchodné meno : Peter Dula - REKSTAV
miesto podnikania : Slovenska Lupca, Sadova 22
Bankové spojenie: ~ SLSP Slov. Lupca

Cislo uctu: 50224803/0900
1CO: 33758701
DIC: SK1020551873
1.2
Predmet zmluvy

Predmetom plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy o dielo je zhotovenie diela (dodavka
stavebnych prac a materidlov, doprava a suvisiace dodavky) na stavbe:
»Rekonstrukcia streSnej krvtiny v objekte nad lekarii ’ i

Zhotovitel zrealizuje stavbu v rozsahu podla predlozenej projektovej dokumentacie a za
podmienok dojednanych v tejto zmluve.

prilohou k zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a véas dokon¢enu stavebnu realiziciu prevezme,
zaplati za zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne zhotovitel'ovi dojednané spolupdsobenie.
Objednavatel’ sa zaviizuje riadne a v¢as dokoncené dielo zhotovené bez zavad prevziat
a zaplatit’ dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat stavebnu realizaciu v sulade s projektovou

dokumentéaciou, v zmysle doporucenych prislusnych noriem a predpisov, najmd STN
731910 a STN 733610.



3.

3:2:

33.

3.4.

3.6.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

€3

Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zrealizuje predmet diela dojednany v rozsahu a podla CL. 2
tejto zmluvy v nasledovnych terminoch :
Termin zahdjenia: 13.06.2011
Termin dokonc¢enia: 30.06.2011
Dodrzanie doby realizdcie je podmienené poveternostnymi vplyvmi. V pripade
dlhodobejsich nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré ohrozuji bezpecnost
pracovnikov pri realizacii stavby a technologické podmienky, bude v stavebnom denniku
o tom vyhotoveny zéapis. O dobu prerusenia prac z dovodu nepriaznivych poveternostnych
podmienok/dazd” viac ako 3 dni/ po vzdjomnej dohode je mozné posunat termin
ukoncenia diela.

Po dobu omeskania objednavatela sa poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel
v omeskani sa splnenim povinnosti dodat’ predmet zmluvy v dojednanom termine.

Predmet plnenia podl'a bodu 2.1. tejto zmluvy je ukonceny véasnym odovzdanim riadne
dokonéeného diela, ktorym sa podpisand zépisnica o odovzdani a prevzati dokonceného
diela bez vad a nedorobkov.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané aobjednavatelom prevzaté len bez vad
anedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka oproti projektovej dokumentacii, v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavdznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca proti podmienkam
dohodnutym v ZoD, projektovej dokumentacii resp. v stavebnom denniku.

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitelom
v pisomnom dodatku k ZoD. Zhotovitel maé pravo na predizenie lehoty vystavby aj
v pripade ze:

a/ ddjde k podstatnej zmene mnozstva v rozsahu nad 20% v jednotlivych dieloch voci
projektu, alebo povahy prac dodatoéne pisomne vyziadanych objednavatel'om.

CL4
Spolupodsobenie objednavatel’a
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko stavby zhotovitel'ovi do 10.06.2011 bez
naroku tretich osob.

Objednavatel’ poveruje na vykon stavebného dozoru : Holkové Anastazia

Spolupdsobenie objednévatel’a je podstatnou povinnostou a nélezitost'ou tejto zmluvy od
splnenia, ktorej zavisi v¢asné splnenie zavizku zhotovitela.

Vramci svojho spolupdsobenia sa objednavatel' zavdzuje, Ze vrozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie, poskytne spoluprdcu pri zabezpe¢ovani podkladov pre pripadné
doplnenie vypracovanych projektovych podkladov dopliujicich ddajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy.

Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitel'ovi najneskorSie do 4 dni od dorucenia jeho
pisomného vyziadania. Osobitnti lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat’
o spolupdsobenie, ktoré nemoze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.
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Zhotovitel’ pozaduje od objednavatel'a nasledovné spolupdsobenie:

Zabezpe€enie pristupu od dvora za lekdriiou po dobu uvedenu v ¢l 3. bod 3.1. tejto
zmluvy

Zabezpecenie pristupu k elektrickej energii po dobu uvedent v ¢l. 3. bod 3.1. tejto zmluvy
Zabezpecenie pristupu k vode po dobu uvedent v €l. 3. bod 3.1. tejto zmluvy.

Administrativne zabezpecenie na uzatvorenie verejného priestoru okolo lekarne a VUB
banky, na zéklade Ziadosti zhotovitel'a prislusnému organu obecného uradu.

CL.5
Cena plnenia a platobné podmienky
Cena diela je stanovena dohodou na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a ako cena pevna :
12.430,78 € bez DPH

2.486,16 € DPH
14.916,94 € vratane DPH

Vo vyssie uvedenej cene su zapotitané prace a vsetky naklady zhotovitela spojené
s vykonanim diela a so splnenim podmienok podla tejto zmluvy : tj. vykonané prace,
dodané materialy, vratane zabezpeenia potrebnych stavebnych mechanizmov, prepravy
a d'alsich vedlajsich rozpoétovych ndakladov. Dohodnutd cena zahrfia i odstranenie
a upravu okolia stavby, po ukonceni diela.

V pripade, Ze pocas realizacie diela vznikne potreba naviac prac zdovodu
nepredvidatelnych okolnosti stvisiacich s odkrytim povodnej strechy, je zhotovitel
povinny vopred pisomne tuto skuto¢nost' objednavatelovi oznamit’ a vyZziadat' si jeho
stanovisko, a to bud’ pisomne alebo zapisom do stavebného dennika.

Na zdklade dohody zmluvnych strdn je dohodnuté cena diela splatna nasledovne :

- zdloha ceny diela vo vyske 30 % z dohodnutej ceny diela v lehote 3 kalendarnych dni
pred terminom zah4jenia prac na diele. pricom zdlohu je zhotovitel' pouzit’ vylu¢ne na
kupu materidlu stivisiaceho s vykonanim diela,

- Cast’ ceny diela vo vyske 70 % na zdklade vyuctovacej faktury. ktord je zhotovitel
opravneny vystavit najskor po riadnom a véasnom odovzdani funkéného diela bez vad
a nedorobkov.

Na thradu platieb ceny za zhotovenie diela, podla bodu 5.2. tejto zmluvy, vystavi

zhotovitel’ faktury.

Podkladom a podmienkou na vyhotovenie vyuétovacej faktiry zhotovitela je Stpis
skuto¢ne vykonanych prac adodavok, pisomne odsthlasenych objednavatelom
a podpisany spravcom majetku Evou Granerovou.

Pre platnost” supisov prac a dodavok sa vyzaduje, aby bol podpisany osobou poverenou
objednévatel'om a to Ing. Miroslavom Macdkom starostom obce Slovenska LCupéa.

Fakturou koneéného vysporiadania sa uétuje cena za zhotovenie diela po dokonceni diela
vsulade stouto zmluvou, po zohladneni zalohovej faktiry a platieb objedndvatela
v priebehu realizacie diela vo vztahu k cene za zhotovenie diela. Pravo vystavit' tato
faktaru vznika zhotovitelovi dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela,
podla tejto zmluvy, apo riadnom odstraneni vad anedorobkov diela uvedenych vo
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5.8.

6.1.

6.2

6.3

6.4.

6.5

Splatnost’” faktur vystavenych zhotovitelom (ktorych prilohou je v pripade Eiastkovych

faktur objednavatelom odsthlaseny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, na

zéklade ktorého je predmetna faktira vystavend), je 14 dni, odo diia jej dorucenia

objednavatelovi.

Faktiry vystavené na zaklade tejto zmluvy o dielo sa budi obsahovat’ vietky nalezitosti

vyplyvajuce z platnych pravnych predpisov SR, najma:

- oznaenie zmluvnych strén v rozsahu: obchodné meno, adresa, sidlo, ICO, IC DPH

- (¢islo faktiry a oznacenie o aky druh faktary sa jedna (podla bodu 5.2. pism. a) alebo
pism. b) tohto ¢lanku zmluvy)

- den vystavenia a den splatnosti faktiry, datum zdaniteI'ného plnenia

- u faktar s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % v EUR

- odvolavku na ustanovenie zmluvy o dielo, ktoré opraviiuje k fakturacii

- fakturovanti sumu v EUR ( bez DPH ako aj s DPH)

- Oznacenie osoby, ktora faktaru vystavila

- peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitel'a

- prilohy v rozsahu a spracované sposobom, aky predpisuje tato zmluva, vratane
objednavatel'om odsthlaseného ¢erpania supisom prac a dodavok, na zéklade ktorého
sa predmetna faktura vystavuje.

CL.6
Odovzdanie a prevzatie diela
Miestom odovzdania a prevzatia dokonceného predmetu dodavky podl'a bodu 2.1. je
budova vo vlastnictve obce Slovenska Pupéa o Odovzdani a prevzati dokonéenych prac
diela bude vyhotoveny pisomny zapis, ktory zmluvné strany potvrdia podpisom.

Odovzdanie a prevzatie diela zabezpe¢i zhotovitel tak, Ze pisomne vyzve objednavatel'a
miniméalne 4 pracovné dni pred navrhnutym terminom.

Objednavatel’ — stavebny dozor po oboznameni s vyzvou na preberacie konanie, preskiima

dokongenost’ a kvalitu dodévok pontikanych na prevzatie. Po zisteni, ze dodavka spifa

podmienky prevzatia, zvola akt preberacieho konania, z ktorého spolu so zhotovitel'om su

povinny napisat’ zapis, v ktoré¢ho zavere objednavatel’ prehlasi, Ze stavbu prebera.

Stcast'ou zapisu je supis priloh a to:

- Certifikaty vyrobkov

- Stavebny dennik

- Supis zistenych ojedinelych vad a nedorobkov, ktoré nezabrariujt riadnemu uZivaniu
stavby

Objednavatel’ pontikant dodavku odmietne prevziat’ ak ide o :

- nedokoncent dodavku a dodavku s vadami, ktoré brania riadnemu uvedeniu do
prevadzky, alebo uzivani,

- dodéavku, ktora sama o sebe nie je uZivania schopna, resp. je v rozpore s ujednaniami
zmluvy o dielo,

- dodévku, ku ktorej zhotovitel nepripravil vietky potrebné doklady.
Zhotovitel sa zavdzuje aktivne zucastnit’ preberaciecho konania.
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7.8.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia diela
nevyhnutné doklady:

a/ stavebny dennik
b/ finanéné oduétovanie stavby k terminu preberacieho konania — stipis vykonanych prac
¢/ doklady o preukazani kvality stavby, t.j. vlastnosti zabudovanych materidlov

CL.7
Zodpovednost za vady, zaruka
Zhotovitel’ zodpoveda za vady a to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla €l. 2 tejto
zmluvy, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré méa predmet tejto zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré vzniknu po odovzdani predmetu dodavky zodpoveda iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba za cely predmet dodavky je 5 rokov a zac¢ina od diia odovzdania predmetu
plnenia objednavatel'ovi bez vad a nedostatkov, resp. nedorobkov.

Pre pripad vad predmetu dodévky diela dojednévaji zmluvné strany pravo objednévatel'a
pozadovat’ a povinnost’ zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vad. Zhotovitel' sa
zavizuje pripadne vady predmetu odstranit bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednévatel’a.

Pripadnt reklamdciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit’
bezodkladne , po zisteni vady v pisomnej forme ozndmenim véad zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje zaat s odstrafiovanim vad predmetu plnenia v zmysle dohody
z reklamacného konania medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, ktoré musi byt” zvolané
zhotovitel'om do 3 kalendarnych dni od uplatnenia pisomnej reklamécie objedndvatela.
Termin odstrénenia vad sa dohodne pisomnou formou, pri¢om jej dizka bude obvykle
stanovena ako primerand reklamovanej vade, maximalne v trvani sedem pracovnych dni.
Ak sa ukédZe, Ze vada predmetu plnenia je neodstranitel'na, zavizuje sa zhotovitel' dodat’ do
30 kalendarnych dni od zistenia tejto skuto¢nosti ndhradny predmet plnenia. V pripade, Ze
tato vada ohrozuje majetok objednévatela a 0sob, do doby nahradného predmetu plnenia
zhotovitel' provizérnym rieSenim zamedz{ vzniku $kdd na majetku tretich os6b a majetku
objednavatela.

Neodstranené vady po ukonceni vystavby.

7.8.1. Objednéavatel’ moZe po ukonéeni vystavby zadat’ odstranenie nejakej vady vtedy, ak
zhotovitel' vadu neodstranil v dodato¢nej lehote stanovenej na odstranenie vady,
ktora sa dohodou zmluvnych stran ustaluje na 3 pracovné dni a zaéne plynut po
skonceni lehoty dohodnutej v €1.7.6. tejto zmluvy.

7.8.2.0bjednévatel’ je povinny informovat zhotovitel'a prinajmensom 4 kalendarne dni
vopred o svojom umysle zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane s uvedenim
orientacného nékladu. Ak zhotovitel’ sam neodstrani vadu diela v lehote podl'a ¢1.7
bod 7.8.1. tejto zmluvy, objednavatel moze zadat’ odstranenie tejto vady tretej
strane. Preukdzané ndklady suvisiace s odstranenim tejto vady budu vyuctované
zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 14 dni od dorucenia faktury.
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CL.8
Zmluvné pokuty za nedodrzanie terminu plnenia, stavebny dennik
V pripade, Ze zhotovitel' nedodrZi terminy plnenia dojednané v ¢l 3. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % zceny predmetu
zmluvy za kazdy aj zacaty deri omeskania formou samostatného vytctovania.
V pripade nedodrzania terminov Ghrady faktur zo strany objednéavatela dojednanych v ¢l.
5. tejto zmluvy je zhotovitel' opravneny vytctovat' objedndvatel'ovi Groky z omeSkania
v sulade s platnymi pravnymi predpismi.
Ak zhotovitel' nedodrzi dohodnuty termin odstranenia vady v zmysle ¢l. 8 tejto zmluvy
uhradi objednéavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy deii omeskania.
Zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve hradi zmluvné strana nezavisle na tom, &i
avakej vyske vznikne druhej strane v tejto suvislosti Skoda, ktort je mozné vymahat
samostatne.
Objednavatel moéze odpocitat’ vy$sie uvedené pokuty zkonecnej faktury resp. zo
zadrzného.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

O priebehu realizacie predmetu plnenia st povinny zhotovitel' spolu s objednévatel'om,
viest’ stavebny dennik a zapisovat’ vSetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy/napr.
pocasie, atd’/.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavizuji, ze v pripade, Ze chcu uviest' vyjadrenie zapisu
v stavebnom denniku, st tak povinny urobit do 3 pracovnych dni odo dna, v ktory
objednévatel’ alebo zhotovitel' o vyjadrenia poziada. V pripade, Ze sa objednavatel’ alebo
zhotovitel' v lehote 3 pracovnych dni odo dna, v ktory objednavatel’ alebo zhotovitel
o vyjadrenie poziada, k zépisu v stavebnom denniku nevyjadri, povazuje sa zapis za
odsuhlaseny.

Zhotovitel' je povinny preukdzatene vyzvat’ objedndvatel'a na preverenie prac, ktoré sa
v d'al'Som pracovnom postupe stanii nepristupnymi. Vyzva sa uskutoéni pisomne zapisom
v stavebnom denniku. Ak sa objednavatel’ na preverenie prac nedostavi do 3 pracovnych
dni po tom, ¢o bol zhotovitel opakovane pisomne vyzvany, povazuju sa prace za
preverené, ak bol objednavatel v pisomnom vyzvani upozorneny o tomto nasledku
neucasti na prevereni prac. Objednavatel je povinny uhradit' naklady dodatoéného
spristupnenia, pokial’ spristupnenie pozaduje.

CL9
Zmena zavizku
Zhotovitel’ nie je opravneny vykonat’ zmeny ziadnych prac bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatel'a.

K pripadnym navrhom zmien zavézku formou dodatkov k tejto zmluve sa strany zavizuja
vyjadrit’ pisomne, v lehote 4 pracovnych dni od doru¢enia dodatku druhej strane. Po tu istd
dobu je tymto nadvrhom viazana strana, ktora ho podala. Ak neddjde k dohode o zmene
zavizku, opraviyje to obe strany, aby ktordkol'vek z nich poziadala sid o rozhodnutie.
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CL.10
VSEOBECNE DOJEDNANIA

Podstatné a nepodstatné porusenia zmluvy:

10.2.1.  Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak :

a/ objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavidzku, ku ktorému sa
zaviazal v tejto zmluve, ¢oho ddsledkom bude u zhotovitel'a marenie vystavby,
resp, podstatné st'aZenie realizacie diela

b/ zhotovitel' bude meskat s realizaciou diela dlhsie ako jeden kalendarny tyzden
a sposobi si to vlastnou vinnou.

¢/ objednavatel’ v rozpore stouto zmluvou do 30 kalend4drnych dni neprevezme
riadne a v€as dokonenu ariadne a véas ponuknuté dielo zhotovitela, alebo
neurobi ani opatrenia nasved&ujuce ochote objednavatel’a dodavku prevziat

d/  na majetok objedndvatel'a alebo zhotovovatel'a bude vyhlaseny konkurz, alebo
ddjde k jeho likvidacii(okrem dobrovolnej likvidacie za delom reorganizacie
alebo fuzie)

e/ dielo bude zhotovitelom vykondvané nekvalitne , nebudi dodrziavané
bezpe¢nostné a protipoziarne predpisy

f/ zhotovitel' bude v omeskani s terminom riadneho a v¢asného odovzdania diela
po dobu viac ako 7 dni,

g/ objednavatel bude meSkat' sthradou faktar viac ako 14 dni po datume
splatnosti podl'a bodu 5.4.

10.2.2. Podstatné porusenie ma za nasledok , Ze opravnend strana moze vyuzit' pravo od
tejto zmluvy odstupit’ podl'a § 345 Obchodného zakonnika.

10.2.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznadujii zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstupit’ od zavidzku podla § 346
Obchodného zékonnika.

Odstupenie od zmluvy je mozné len pri podstatnom porudeni zmluvy ktoroukol'vek zo
zmluvnych stran s vynimkou §346 Obchodného zdkonnika.

Zmluva je uzavretd okamihom, kedy suhlas s obsahom navrhu zmluvy podpisany oboma
zmluvnymi stranami, je doruCeny zhotovitelovi. Zmluva vznikd prejavenim sthlasu
s celym jej obsahom.

Zhotovitel’ je povinny vo svojej ¢innosti dodrziavat’ zasady bezpe&nosti a ochrany zdravia
a protipoziarnej ochrany v stilade s vyhl. C. 374/90 Zb. , 126/58 Zb, 525/90 Zb.

Ochrana Zivotného prostredia.

a) Pocas realizovaného diela a odstranovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel
povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podl'a toho
ma teda zozbierat' vetky druhy odpadov vzniknuté realizéciou diela, vratane rdznych
atieto na vlastné naklady odviezt na skladku uréent resp. schvalenu objednévatelom
pripadne organom §tatnej spravy a prislusného odboru

b) Zhotovitel' nesmie vypustat’ alebo dovolit’ vyptstanie do vzduchu , vody a okolitej
krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.

Skody sposobené na stavbe zhotovitelom je tento povinny bezodkladne odstranit’ na
vlastné néklady a v plnej vyske.



10.7. Tato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutdrnymi
zastupcami zmluvnych stran.

10.8. Zmluvné strany sa zavidzuju pripadné spory vyplyvajuce ztejto zmluvy riesit
predovsetkym dohodou, inak ich rieSenie predlozia prislusnému sidu SR.

10.9. Zmluvné strany si zmluvy pre¢itali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisali.

10.10. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela sa bude dbat’ o ochranu Zivotného prostredia

10.11. Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom pracovisku poriadok a ¢istotu, je povinny
odstrariovat’ odpady a neéistoty vzniknuté zjeho prace, dodrziavat’ Cistotu komunikécii
v zmysle cestného zakona.

10.12. Tato zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych kazda strana obdrzi po 2
vyhotovenia.

10.13. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze obsah tejto zmluvy je predmetom zverejnenia v stlade
splatnhou pravnou upravou zdkonom ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam, v platnom zneni.

.7/ 8 %/
V Slovenskej LCupéi dna 7,7 ....... /

Objednévatel”:

Obec Slovenska LCupca
v zast. Ing. Miroslav Macak, starosta

Zhotovitel :

Peter Dula - REKSTAV
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